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断面修復工数量集計表

名　　称 単位 数量

m3 0.467

m3 0.467

(m3) (0.551)

m3 0.467

m3 0.006

m3 0.006

(m3) (0.007)

m3 0.006

m3 0.005

m3 0.005

(m3) (0.006)

Co殻処理合計
m3 0.473

規　　格 摘要

左官工法
（鉄筋ケレン・防錆処理含む）

設計数量

断面修復材
積算用数量

(ロス率+0.18含む)

殻処理 無筋

左官工法
（鉄筋ケレン・

防錆処理含まない）

殻処理 無筋

設計数量

断面修復材
積算用数量

(ロス率+0.18含む)

ポリマーセメントモルタル塗布

(ロス率+0.18含む)

設計数量

積算用数量

無筋

断面修復材
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§1.断面修復工



 断面修復工数量計算

左官工法(鉄筋ケレン・防錆処理を含む)

(1)数量計算表

幅(mm) 長さ(mm)

16 G1-G2間床版下面 100 100

17 G1-G2間床版下面 100 500

18 G1-G2間床版下面 100 300

39 G3-G4間床版下面 100 200

40 G3-G4間床版下面 100 100

41 G3-G4間床版下面 100 150

42 G3-G4間床版下面 100 100

53 G4-G5間床版下面 100 200

55 G5-G6間床版下面 170 25220

56 G5-G6間床版下面 100 100

57 G5-G6間床版下面 100 100

58 G5-G6間床版下面 50 100

59 上流側張出床版下面 100 100

79 G1主桁側面 100 200

80 G1主桁側面 200 400

81 G1主桁側面 100 100

82 G1主桁側面 100 100

83 G1主桁側面 200 200

87 G5主桁側面 300 300

90 S1横桁正面 150 150

92 C1横桁正面 100 200

93 C1横桁正面 100 100

94 C1横桁正面 100 100

99 C2横桁正面 100 100

102 C2横桁正面 100 250

106 C3横桁正面 100 100

108 C3横桁正面 100 200

112 S2横桁正面 400 400

※上部工の断面修復深さの不明な箇所は、50mmと推定する。

  ただし、G5-G6間鋼材露出部のみ100mmとする。

0.00450 0.090

50 1 0.00800 0.160

0.010

0.00100 0.02050 1

0.00125 0.025

50 1 0.00050 0.010

0.00050 0.010

50 1

0.010

50 1

50 1 0.00050

位置 深さ(mm) 箇所数 体積(m3) 面積(m2)

上部工

床版･主桁･横桁

0.020

50

１橋当り合計 0.46737 5.060

1

50 1 0.00050

50 1 0.00250

0.00150 0.030

0.010

0.050

50 2 0.00200 0.040

50 1

0.00100 0.020

50 2 0.00150 0.030

1

1 0.42874 4.287

0.00050

0.0005050

0.010

50 1

0.010

50 1 0.00050 0.010

50

50 1 0.00050 0.010

100

50 1 0.00025 0.005

50 1 0.00050 0.010

50 1 0.00100 0.020

50 1 0.00400 0.080

1 0.00050 0.010

50 1 0.00050 0.010

50

上部工計 0.46737 5.060

0.00200

0.00113 0.023

0.040

0.00100

0.00050

50 1

50 1

50 1

1

50 1
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(2)設計数量

(1)数量計算書より

V= m3

(3)断面修復材使用量

(2)設計数量に等しい

W1= m3

断面修復材使用量(ロス率含む)

W2= W1×1.18 m3

(4)殻処理

(2)設計数量に等しい

V= m3

0.467

＝ 0.467

＝ 0.467

＝ 0.551

＝
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左官工法(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない)

(1)数量計算表

幅(mm) 長さ(mm) 深さ(mm) 箇所数

3 上流側地覆上面 100 200 30 1

91 C1横桁正面 250 100 30 1

4 A1橋台たて壁 100 200 30 1

11 P1橋脚パラペット 100 1200 30 1

(2)設計数量

(1)数量計算書より

V= ＝ m3

(3)断面修復材使用量

(2)設計数量に等しい

W1= m3

断面修復材使用量(ロス率含む)

W2= W1×1.18 m3

(4)殻処理

(2)設計数量に等しい

V= ＝ m3

位置

上部工

下部工

上部工合計

橋面

体積(m3) 面積(m2)

0.00075

＝ 0.006

＝ 0.007

0.006

１橋当り合計 0.00555 0.185

0.006

橋面計

0.00060 0.020

0.00135 0.045

A1橋台

A1橋台計

0.00060 0.020

下部工合計 0.00420 0.140

床版･主桁･横桁計 0.00075 0.025

0.00060 0.020

0.00060 0.020

床版･主桁･横桁

0.025

0.00360 0.120

P1橋脚計 0.00360 0.120

P1橋脚
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ポリマーセメントモルタル塗布工

(1)数量計算表

幅(mm) 長さ(mm) 深さ(mm) 箇所数

85 G4主桁側面 150 600 10 1

86 G4主桁側面 150 800 10 1

107 C3横桁正面 200 400 10 1

111 C4横桁正面 600 300 10 1

(2)設計数量

(1)数量計算書より

V= ＝ m3

(3)断面修復材使用量

(2)設計数量に等しい

W1= m3

断面修復材使用量(ロス率含む)

W2= W1×1.18 m3

面積(m2)

上部工

A1～P1

位置 体積(m3)

0.00090 0.090

A1～P1計 0.00470 0.470

上部工合計 0.00470 0.470

１橋当り合計 0.00470 0.470

0.005

＝ 0.005

＝ 0.006

0.00180 0.180

0.00120 0.120

0.00080 0.080
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ひびわれ補修工数量集計表

単位 数量

m 62.3

kg 11.5

kg 6.3

(kg) 8.631

個 267

積算用数量
低圧注入工法

0.043kg/本

低圧注入器具 材料ロス分含む

シール材

(ロス率+0.37含む)

名　　称 規　　格 摘要

施工延長

注入材
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§2.ひびわれ補修工



ひびわれ補修工数量計算

ひびわれ補修工(低圧注入工法)

(1)数量計算表

30mm × 長さ × 2mm × 1700 kg/m3

幅  × 長さ × 深さ × 1200 kg/m3

幅(mm) 長さ(mm)深さ(mm)

25 G2主桁下面 0.20 900 100 1 900

96 C2横桁正面 0.20 200 100 1 200

109 C4横桁正面 0.30 900 100 1 900

2000

2000

下部工

A1

1 A1橋台たて壁 0.50 250 100 1 250

2 A1橋台たて壁 0.50 200 100 1 200

3 A1橋台たて壁 0.50 150 100 1 150

600

P1

13 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 1200 100 1 1200

14 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 1400 100 1 1400

18 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 2000 100 1 2000

23 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 500 100 1 500

24 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 2200 100 1 2200

25 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 1700 100 1 1700

26 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 800 100 1 800

27 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 500 100 1 500

29 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 600 100 1 600

30 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 300 100 2 600

31 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 500 100 1 500

33 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 800 100 1 800

34 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 600 100 1 600

35 P1橋脚(A1側)たて壁 0.20 800 100 1 800

37 P1橋脚(A2側)たて壁 0.40 150 100 3 450

38 P1橋脚(A2側)たて壁 0.30 150 100 1 150

39 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 3100 100 1 3100

40 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1300 100 1 1300

41 P1橋脚(A2側)たて壁 0.30 400 100 1 400

42 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1000 100 1 1000

43 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1800 100 1 1800

44 P1橋脚(A2側)たて壁 0.30 200 100 1 200

45 P1橋脚(A2側)たて壁 0.30 250 100 1 250

46 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1600 100 1 1600

47 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 2700 100 1 2700

48 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1700 100 1 1700

49 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 800 100 1 800

50 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1700 100 1 1700

51 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1000 100 1 1000

0.000034 0.000102 0.173 7 0.041

0.000020 0.000060 0.102 4 0.024

上部工合計 0.000049 0.000120 0.204 9 0.059

0.000016 0.000048 0.082 4 0.019

0.000054 0.000162 0.275 11 0.065

0.000034 0.000102 0.173 7 0.041

0.000008 0.000015 0.026 1 0.009

0.000032 0.000096 0.163 7 0.038

0.000036 0.000108 0.184 8 0.043

0.000006 0.000012 0.020 1 0.007

0.000012 0.000024 0.041 2 0.014

0.000020 0.000060 0.102 4 0.024

A1計

0.000026 0.000078 0.133 6 0.031

0.000031 0.036

0.000028 0.000084

0.026 10.000015

0.000036 0.061 3

4 0.022

注入体積
(m3)

シール体積
(m3)

4 0.032

・シール材(エポキシ系）=

・注入材(エポキシ系）  =

位置

A1～P1

1 0.005

注入材
(参考値)
(kg)

シール材
(ｴﾎﾟｷｼ系)

(kg)

注入器具
使用量
(本)

0.020

0.000120

0.000054 0.092

0.000004 0.000012

0.000027 0.000054 0.092

0.059

0.000013

0.204

0.015

0.000049

0.015 1 0.009

1箇所当り 長さ
(mm)箇所数

上部工

9

0.000018

0.143 6 0.034

0.000010 0.000012 0.020 1 0.012

0.000008 0.000009

0.000010 0.000030 0.051 2 0.012

0.000024 0.000072 0.122 5 0.029

0.000016 0.000048 0.082 4 0.019

0.000012 0.000036 0.061 3 0.014

0.000016 0.000048 0.082 4 0.019

0.000018 0.000027 0.046 3 0.022

0.000005 0.000009 0.015 1 0.005

0.000062 0.000186 0.316 13 0.074

0.000040 0.000120 0.204 8 0.048

0.000010 0.000030 0.051 2 0.012

0.000132 0.224 9 0.053

0.000034 0.000102 0.173 7 0.041

0.000048 0.082 4 0.019

0.000010 0.000030 0.051 2 0.012

0.000036 0.061 3 0.014

0.000012 0.000036 0.061 4 0.014

A1～P1計

0.000012

0.000016

0.000044
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52 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1500 100 1 1500

53 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1500 100 1 1500

54 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 3900 100 1 3900

55 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1000 100 1 1000

57 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1600 100 1 1600

58 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 3200 100 1 3200

59 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 400 100 1 400

64 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1400 100 1 1400

65 P1橋脚(A3側)たて壁 0.20 1400 100 1 1400

67 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 1200 100 1 1200

68 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 700 100 1 700

69 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 500 100 1 500

72 P1橋脚(A2側)たて壁 0.20 500 100 1 500

51150

A2

7 A2橋台たて壁 0.20 3700 100 1 3700

8 A2橋台たて壁 0.20 3900 100 1 3900

9 A2橋台たて壁 0.20 900 100 1 900

8500

59650

62250

※注入深さの不明な箇所は、100mmと推定する。

(2)施工延長

(1)数量計算表より L ＝

(3)シール材必要量

(1)数量計算表より W1＝

　シール材(ロス率含む)

(ロス率 0.37) (令和元年度　土木工事標準積算基準書　Ⅱ-2-⑨-5)

W2 = W1 × 1.37 W2 ＝ kg

(4)低圧注入器具使用量

　低圧注入器具は、200～300㎜程度間隔で設置する。

　設置間隔は、250㎜とし使用量を算出する。

　なお、低圧注入器具はBLインジェクター同等品以上とする。

(1)数量計算表より N ＝

(5)注入材必要量（材料ロス分含む）

　注入材は低圧注入器具内の残材料をロスとして含む値である。

　低圧注入器具1個当りの注入材　0.043kg/本　で換算する。(ビックス工法より)

必要量 × ＝

計算量 ＝

∴注入材必要量は、 kgとする。

0.000028 0.000084 0.143 6 0.034

0.000008 0.000024 0.041 2 0.010

0.000028 0.000084 0.143 6 0.034

0.000032 0.000096 0.163 7 0.038

0.000064 0.000192 0.326 13 0.077

0.000078 0.000234 0.398 16 0.094

0.000020 0.000060 0.102 4 0.024

0.000030 0.000090 0.153 6 0.036

0.000030 0.000090 0.153 6 0.036

0.000010 0.000030 0.051 2 0.012

0.017

0.051 2 0.012

0.003069 5.216 220

0.000014 0.000042 0.071 3

0.000010 0.000030

0.000024 0.000072 0.122 5 0.029

kg1.550

11.481

8.631

0.001293

kg

kg

m

6.348 267

個

62.3

0.003735

11.481

267

1.550

6.3

0.043

267

1.4550.001213 0.003579 6.083 255

1.250

0.022

0.000074 0.000222 0.377 15 0.089

0.000078 0.000234

0.001043

0.000510 0.867 35

0.398 16 0.094

0.000054 0.092 4

0.205

1橋当り合計

P1計

A2計

下部工合計

0.000170

0.000018
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沓座モルタル打設工数量集計表 

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単位 数　　　　量 摘　　　　要

沓座モルタル工

沓座モルタル工 1：3 m3 0.012

型枠工

型枠工 小型構造物 m2 0.278
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沓座モルタル打設工数量計算

　沓座モルタル工

1:3

図面より

= 0.012 m3

　型枠工

小型構造物

図面より

= 0.278 m2

0.004×3

0.090+0.094×2
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表面保護工数量集計表

単位 数量

m2 718

m2 718

L 158

含浸材塗布

含浸材 ケイ酸塩系

名　　称 規　　格 摘要

下地処理

表面含浸工法
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§4.表面保護工
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表面保護工数量計算

(1)数量計算表

 a.上向き

=

+ + + + × ×

+ × × =

+ + + + × ×

+ × × =

+ + + + × ×

+ × × + × × =

+ + + + × ×

+ × × =

+ + + + × ×

+ × × =

G5-G6間張出床版 + × =

+ × × =

+ × × =

+ × × =

× + =

= m2

平均的な桁長のG3にて計算する

× =

× =

= m2

平均幅で計算する

G1～G5中間横桁　n=16

× =

G6～G7中間横桁　n=2

× =

= m2

④P1-A2床版桁下面

= m2

= m2

8.36 14.031.029 5.43

0.67 4 1.166

1.166

1.029

9.06

2

G6､G7　n=2

下Flg下面 11.35 2

Web下面 0.24

0.19

22.70

Σ

③A1-P1横桁下面

Σ 202.19

74.30

51.60下Flg下面

②A1-P1主桁下Flg下面

Σ 4.22

61.28 61.28

0.38

上向き合計 341.99

G1～G5　n=5

10.32 5

16

C6-S2 3.15 2.57 2 1.029 8.44

8.52 19.2610.44

2

C5-C6 3.13 2.88 2 1.029

18.5418.54

S1-C5 3.15 2.57

1.029

下流側張出床版

5 1.166

0.46 4 1.166 25.55

C4-S2 5.14 5.16 5.17 5.19 0.47

0.69 8 26.82

A1-P1上流側張出床版

25.30

C3-C4 4.87 4.89 4.90 4.91 0.70 1 1.166

0.69 1 1.166

0.68 4 1.166

1.166

0.69 4 1.166 25.06

C2-C3 4.53 4.54 4.56 4.57

S1-C1

C1-C2 4.42 4.43 4.45 4.46

4.19 4.20 4.21 4.23

0.70 5

0.47 3

21.69

1.166

3.84

Web下面

0.46 6 1.166

8.44

①A1-P1床版下面
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 b.横向き

平均的な桁長のG3にて計算する

+ × × × =

+ + + + × × =

+ + + + × × × =

× × =

× × =

+ × =

× + × × × =

= m2

+ × × × =

+ + × × =

+ + × × × =

× × =

× × =

+ × =

× + × × =

= m2

平均幅で計算する

G1～G5中間横桁　n=16

+ × + × × × =

G6～G7中間横桁　n=2

+ × + × × × =

G1～G5端横桁　n=8

× =

× + × × =

G6～G7端横桁　n=2

× =

× + × =

= m2

A1-P1上流側地覆下面、P1-A2上・下流側地覆側面

+ + = m2

= m2

= m
2

端部支点上 (0.58 2.24

0.69 0.68 0.69

Σ 51.53

横向き合計 375.77

2.22

-5.47

-0.60

RC突起控除 -(0.56 1.20 0.58 1.20)

端部支点上 (0.56 20.55)

0.54) 2

1.862

2 2 3.95

2

8 10.16

Web 0.93

Web 1.27

1.027) 16 41.630.13

Web,ﾊﾝﾁ (0.74 0.12 1.042 0.12

②横桁正面

Web,ﾊﾝﾁ (1.03 0.13 1.056

1.27 2.74

③地覆側面

0.78 0.69

4

RC突起控除 -(0.33 0.95 0.30 0.95)

1.022)

42.63

RC突起控除 -(0.33 0.64 0.30 0.69)

2 0.72

-0.84

91.42

717.76

下Flg側面 4.81 2 2

2

Σ

19.24

上向き・横向き合計

横締め部 0.18 2

下Flgﾊﾝﾁ (1.23 1.63

Web (1.87 3.77 1.87)

1.287 21.23)

2

0.58

2 30.04

2 21.06

-6.44

Σ 230.08

18.98

1.003

51.414

G6,G7　n=2

Web (2.37

RC突起控除 -(0.56 20.66

2

(0.90

0.45)

2 5

2.37) 1.001 2 2

0.75)

4

(2.11

下Flgﾊﾝﾁ

下Flg側面

横締め部

4.87

Web

Web 2.14)

0.90)

41.85

99.50

48.70

0.20

(0.45

1.60

2

52

G1～G5　n=5

4

①主桁側面

2 5

2.74 2.67 2.74
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(2)下地処理

= m2

(3)含浸材使用量

ケイ酸塩系：0.22 L/m2(ロス率含む)

× =

717.76表面保護面積に同じ

LWa= 0.22 717.76 157.9
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舗装打換え・橋面防水工数量集計表 

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単位 数　　　　量 摘　　　　要

アスファルト舗装工
 t=4cm

表層 W＝3.0 m超 ｍ2 207
 t=3cm

基層 W＝3.0 m超 ｍ2 207
 t=4cm

表層 W＝1.4 m未満 ｍ2 34
 t=3cm

基層 W＝1.4 m未満 ｍ2 27
 t=6cm(Ave)

基層 W＝1.4 m未満 ｍ2 7
実線・白

区画線工 溶融式 W=20㎝・t1.5mm m 62
実線・白

溶融式 W=15㎝・t1.5mm m 32
減速マーク・白

溶融式 W=30㎝(15㎝換算)・t1.5mm m 29
アスファルト

撤去工 舗装版切断工 t=7cm～12㎝ m 32
全面切削

路面切削工 t=7cm～12㎝ ｍ2 241

アスファルト殻処理 m3 17

土砂・植生撤去 m3 0.1

残土処理 m3 0.1

橋面防水工 防水層 塗膜系 m2 241
φ18

縦断排水管 スパイラルパイプ m 25
セロシールSS同等品以上

成型目地材 t=5 mm,B=30 mm m 165
ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭ同等品以上

端部目地処理 B=150 mm m 165
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§5.舗装打ち換え・橋面防水工



アスファルト舗装工数量計算

種　別 単位 数　量 摘　要

1.　アスファルト舗装工　表層t=40㎜、W＝3.0 m超

面積

　A1～P1下流側 a1= 158.40

　P1～A2下流側 a3= 48.10

206.50 m2 207

体積

V= 206.50 × 0.040 = 8.26 m3

2.　アスファルト舗装工　基層t=30mm、W＝3.0 m超

面積

　A1～P1下流側 a1= 158.40

　P1～A2下流側 a3= 48.10

206.50 m2 207

体積

V= 206.50 × 0.030 = 6.20 m3

3.　アスファルト舗装工　表層t=40㎜、W＝1.4 m未満

面積

　A1～P1上流側 a2= 27.10

　P1～A2上流側 a4= 7.10

34.20 m2 34

体積

V= 34.20 × 0.040 = 1.37 m3

4.　アスファルト舗装工　基層t=30㎜、W＝1.4 m未満

面積

　A1～P1上流側 a2= 27.10

27.10 m2 27

体積

V= 27.10 × 0.030 = 0.81 m3

5.　アスファルト舗装工　基層t=40～80㎜（Ave60mm）、W＝1.4 m未満

面積

　P1～A2上流側 a4= 7.10

7.10 m2 7

体積

V= 7.10 × 0.060 = 0.43 m3

6.　体積集計

8.26 + 6.20

+ 1.37 + 0.81

+ 0.43 = 17.07 m3

合計　Σ=

算　　　　　式

合計　Σ=

合計　Σ=

Σ=

合計　Σ=
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区画線工数量計算

右 延 長 又 は

左 単位 個　　数 備　　考

区画線工(実線　W=20㎝)

左 m 25.30

右 m 24.18

左 m 6.81

右 m 6.17

合計 m 62.46

区画線工(実線　W=15㎝)

中 m 24.99

中 m 6.69

合計 m 31.68

区画線工(減速マーク　W=30cm（15㎝換算））

4.70m×6箇所  = m 28.2

1.20m×1箇所  = m 1.2

合計 m 29.40

A1～P1：5箇所，P1～A2：1箇所

P1～A2：1箇所

P1 A2

P1 A2

P1 A2

A1 P1

測　　　　　　点

起　　　点 終　　　点

A1 P1

A1 P1
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撤去工数量計算

種　別 単位 数　量 摘　要

舗装版切断工 アスファルト舗装版　t=7cm～12㎝

L= 25.00 +　6.70 = 31.70 m 32

路面切削工 全面切削　t=7cm～12㎝

A= 158.40 + 27.10

+ 48.1 + 7.1 = 240.70 m2 241

アスファルト殻処理

V= 17.07 (舗装工より) = 17.07 m3 17

土砂・植生撤去

P1橋脚橋座　n=1箇所

V= 0.50 ×　1.30 ×　0.05 = 0.03 m3 0.1

残土処理

V= 撤去分 = 0.03 m3 0.1

算　　　　　式
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橋面防水工数量計算

  (1)防水層

塗膜系

路面切削工より

= 241 m2

  (2)縦断排水管

φ１８  スパイラルパイプ

  (a)縦断排水管

A1-P1 = 25.1 m

  (3)成形目地材

 5mm厚（セロシールSS同等品以上）

 B=30mm

A1-P1 = 117.4 m

P1-A2 = 47.4 m

Σ = 164.8 m

  49)端部目地処理

 シルバーメッシュ同等品以上　

 B=150mm

成型目地材項より = 164.8 m

241

25.1

0.988+7.214+25.57+9.082+1.317+24.48+24.48+24.31

1.317+9.191+6.800+10.139+1.500+6.2+6.2+6.090

赤砂橋　-　21



伸縮装置設置工　数量集計表

A1 P1 A2 A1-P1 P1-A2 合計

横目地 m 8.740 11.210 12.290 - - 32.2

縦目地 m - - - 25.870 6.900 32.8

KC-A20-WG相当品 m 8.740 - 12.290 - - 21.0

KC-A30-WG相当品 m - 11.210 - - - 11.2

SC-A30相当品 m - - - 25.870 6.900 32.8

※ 後打ちコンクリート σck=24N/mm2 m3 0.682 0.915 0.980 1.234 0.329 4.1

SD345 D16 t 0.055 0.070 0.077 - - 0.20

SD345 D13 t - - - 0.103 0.027 0.13

D16 本 176 224 244 - - 644

D13 本 - - - 344 92 436

シール材 L 1.39 0.39 0.94 - - 2.72

バックアップ材 軟質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 2.90 0.81 1.98 - - 5.69

　※の諸資材費は，市場単価に含まれる。

※

※ 差筋アンカー

数　量
名　称 規　格 単位

伸縮装置本体

鉄筋

伸縮装置延長
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§6.伸縮装置取替え工



伸縮装置設置工　数量計算

1.A1橋台

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

KC-A20-WG相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D16

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D16（ctc200）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本

(6)シール材

下流側地覆

V = × × × × = L

上流側地覆

V = × × × × = L

合計

V = + = L

(7)バックアップ材

下流側地覆

V = × × × = L

上流側地覆

V = × × × = L

合計

V = + = L1.46 1.44 2.90

0.700 0.041 0.050 1000 1.44

0.70 0.69 1.39

0.710 0.041 0.050 1000 1.46

0.70

0.700 0.041 0.020 1000 1.200 0.69

0.710 0.041 0.020 1000 1.200

0.055

8.740

8.740

0.350 0.110 8.740 0.359 0.110 8.740 0.682

8.740 0.200 44

8.740 1.560 1000

44 88

88 88 176

8.740 0.200 44

44 88
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2.P1橋脚

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

KC-A30-WG相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D16

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D16（ctc200）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本

(6)シール材

下流側地覆

V = × × × × = L

上流側地覆

V = × × × × = L

合計

V = + = L

(7)バックアップ材

下流側地覆

V = × × × = L

上流側地覆

V = × × × = L

合計

V = + = L0.42 0.39 0.81

0.980 0.008 0.050 1000 0.39

0.20 0.19 0.39

1.050 0.008 0.050 1000 0.42

0.980 0.008 0.020 1000 1.200 0.19

112 112 224

1.050 0.008 0.020 1000 1.200 0.20

56 112

11.210 0.200 56

56 112

11.210 1.560 1000 0.070

11.210 0.200 56

11.210

11.210

0.371 0.110 11.210 0.371 0.110 11.210 0.915
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3.A2橋台

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

KC-A20-WG相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D16

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D16（ctc200）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本

(6)シール材

下流側地覆

V = × × × × = L

上流側地覆

V = × × × × = L

合計

V = + = L

(7)バックアップ材

下流側地覆

V = × × × = L

上流側地覆

V = × × × = L

合計

V = + = L1.05 0.93 1.98

0.740 0.025 0.050 1000 0.93

0.50 0.44 0.94

0.840 0.025 0.050 1000 1.05

0.740 0.025 0.020 1000 1.200 0.44

122 122 244

0.840 0.025 0.020 1000 1.200 0.50

61 122

12.290 0.200 61

61 122

12.290 1.560 1000 0.077

12.290 0.200 61

12.290

12.290

0.375 0.110 12.290 0.350 0.110 12.290 0.980
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4.縦目地A1-P1

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

SC-A30相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D13

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D13（ctc300）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本172 172 344

86 172

25.870 0.300 86

86 172

25.870 0.995 1000 0.103

25.870 0.300 86

25.870

25.870

0.265 0.090 25.870 0.265 0.090 25.870 1.234
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5.縦目地P1-A2

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

SC-A30相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D13

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D13（ctc300）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本46 46 92

23 46

6.900 0.300 23

23 46

6.900 0.995 1000 0.027

6.900 0.300 23

6.900

6.900

0.265 0.090 6.900 0.265 0.090 6.900 0.329
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塗装塗替え工数量集計表

名　　称 単位 数量

塗装面積 m2 103

規　　格 摘要

Rc-Ⅲ塗装系
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§7.塗装塗替え工



塗装塗替え工数量計算

項目 種別  断 面 1m/１本当り面積(m2) 長　　さ 員数 塗装面積(m2) Net

ガードレール(AL～AR)

笠木延長 64.76 m

ビーム延長 67.22 m

支柱本数 下流側n=18+上流側n=17 35 本

笠木 C 0.50 64.76 1 32.38

ビーム - 0.88 67.22 1 59.15

支柱 φ 0.33 - 35 11.55

Σ= 103.08 m2

150×50

W=350

115

L=26.45+7.74+25.07+6.90-0.35×4

L=26.45+7.74+25.07+6.90+0.264×4
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排水装置設置工数量集計表 

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単位 数　　　　量 摘　　　　要
排水桝

排水桝　P1 床版貫通型 基 1

排水桝　A2 横引+鉛直樋 基 1
排水桝設置工

箇所 2
排水管

排水管　P1 基 1
排水管設置工

m 2.5
取付金具

P1橋脚 SUS304　t=2.0 mm 基 1

A2橋台 SUS304　t=6.0 mm 基 1
　SS400（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

A2橋台 　t=6.0 mm 基 1
モルタル埋設 1：3

m3 0.013
コンクリート削孔工 コンクリート穿孔機 φ100～200

（電動式コアボーリングマシン） L=50～400 孔 1
エポキシ樹脂

kg 0.026
コンクリート取り壊し 人力 有筋

m3 0.030
型枠工 小型構造物

m2 0.090
コンクリート工 小型構造物

m3 0.027
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§8.排水装置設置工



排水管数量計算

　鋼材数量

（1）排水桝・排水桝設置工

排水桝　P1　床版貫通型

N＝ = 1 基

排水桝　A2　横引+鉛直樋

N＝ = 1 基

設置工 2 箇所

（2）排水管・排水管設置工

排水管　P1

N＝ = 1 基

L＝ = 2.474 ｍ

（3）取付金具

P1橋脚　SUS304　t=2.0 mm

N＝ = 1 組

A2橋台　SUS304　t=6.0 mm

N＝ = 1 組

A2橋台　SS400（溶融亜鉛メッキ）　t=6.0 mm

N＝ = 1 組

1

1

1

1

1

1

0.2+1.338+0.936
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排水管施工数量計算

(1)P1橋脚部排水管

　モルタル埋設　1：3

図面より

= 0.006 ｍ3

　コンクリート削孔工　φ102　L=273　N=1

コンクリート穿孔機（電動式コアボーリングマシン）

削孔径100 mm以上　200 mm以下

削孔深50 mm以上　400 m以下

図面より

= 1 孔

　エポキシ樹脂　1200 kg/m3

図面より

= 0.026 ｋｇ

(2)A2橋台部排水管

　モルタル埋設　1：3

図面より

= 0.007 ｍ3

　コンクリート取り壊し

図面より

= 0.030 m3

型枠工

図面より

= 0.090 m2

コンクリート工

図面より

= 0.027 m30.250*0.600*0.200-0.050*0.600*0.100

(0.052*0.397+0.080*0.106)*0.200

(0.035*0.268+0.080*0.330)*0.200

1

π*（0.112-0.102）^2/4*0.273*1200

0.250*0.600*0.200

(0.200*0.250-0.100*0.050)*2
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仮設工数量集計表 

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単位 数　　　　量 摘　　　　要
PC桁補修用足場工 吊足場

（1.1≦桁高Ｈ＜1.5） m2 285
朝顔(両側)

m2 285
枠組足場 枠組足場

掛m2 99
機械足場 橋梁点検車

日 10
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§9.仮設工



仮設工数量計算

(1)PC桁補修用足場工

　吊足場（1.1≦桁高Ｈ＜1.5）

　朝顔（両側）

図面より

= 284.700 m2

(2)枠組足場

枠組足場

図面より

P1橋脚A1側

= 23.9 掛m2

P1橋脚A2側

= 57.8 掛m2

A2橋台

= 17.7 掛m2

Σ＝ 99.4 掛m2

284.7

6.3*3.8

14.3*4.045

4.0*4.435
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(3)機械足場

橋梁点検車

吊足場設置撤去にかかる日数

吊足場（1.1≦桁高Ｈ＜1.5）

= 7.5 日

朝顔（両側）

= 1.3 日

Σ＝ 8.8 日

P1-A2の表面保護工にかかる日数

下地処理

= 0.9 日

含浸材塗布

= 0.5 日

Σ＝ 1.4 日

総計Σ＝ 10.2 日

(61.28+0.69+0.78)/116

(61.28+0.69+0.78)/68

284.7/38

284.7/227

赤砂橋　-　35



交通誘導員人数

交通誘導員　1日2人 → (人/日)× (日)[下表より]　＝ 72 (人)

■日数 雨休率は考慮しない： 1

単位 数量 日当たり施工量 雨休率 夜間補正 班編成 日数

m2 285 38 1 - 1 7.5

ｍ2 285 227 1 - 1 1.3

掛ｍ2 100 61 1 - 1 1.7

11

m 60 25.6 1 - 1 3 橋脚補修(62.3m(全体)-2.0m(上部工)=60.3m)

3

m2 63 85 1 - 1 1 下面 61.28m2 +下流側面 0.78m2 +上流側面 0.69m2

m2 63 145 1 - 1 1 〃

2

箇所 1 1 1 - 1 1

1

m2 23 213 1 - 1 1 数量根拠次頁

m2 23 150 1 - 1 1 〃

m2 23 300 1 - 1 1 〃

m2 23 300 1 - 1 1 〃

4

m2 241 1340 1 - 1 1

m2 241 170 1 - 1 2

m2 241 2300 1 - 1 1

m2 241 2300 1 - 1 1

m 152 1000 1 - 1 1

6

m 64 7.2 1 - 1 9

9

36

小計

ひびわれ補修工（注入工法）

ガードレール
塗装塗替え

含浸材塗布

小計

構造物補修工

下地処理

小計

3種ケレンC

上塗

摘要

補
修

仮設工
（設置撤去）

PC桁補修用足場工

枠組足場

表面保護工

下塗（2層）

伸縮装置取替
え工

伸縮装置取替え工

小計

項　    目

補修　計

中塗

排水桝・排水
管設置工 小計

舗装打換え・
橋面防水工

朝顔両側

2 36

小計

小計

アスファルト舗装　基層

アスファルト舗装　表層

区画線工

路面切削工

橋面防水工

工程
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§10.交通誘導員



P1～A2の塗装塗替え工数量【交通誘導員の日数算出のための資料】

項目 種別  断 面 1m/１本当り面積(m2) 長　　さ 員数 塗装面積(m2) Net

ガードレール(P1～A2)

笠木延長 13.94 m

ビーム延長 15.17 m

支柱本数 下流側n=4+上流側n=4 8 本

笠木 C 0.50 13.94 1 6.97

ビーム - 0.88 15.17 1 13.35

支柱 φ 0.33 - 8 2.64

Σ= 22.96 m2

L=7.74+6.90-0.35×2

L=7.74+6.90+0.264×2

150×50

W=350

115
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第2章　不動沢橋

38



断面修復工数量集計表

名　　称 単位 数量

m3 0.008

m3 0.008

(m3) (0.009)

m3 0.008

Co殻処理合計 m3 0.008

断面修復材

(ロス率+0.18含む)

無筋

左官工法
（鉄筋ケレン・防錆処理含まない）

規　　格 摘要

設計数量

殻処理 無筋

積算用数量
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§1.断面修復工



断面修復工数量計算

 1.断面修復工 左官工　（鉄筋ケレン・防錆処理含まない）

※損傷の脆弱部を撤去して鉄筋が露出した場合、鉄筋の防錆処理を行う。

　(1)数量計算表

幅(mm) 長さ(mm) 深さ(mm) 箇所数 体積(m3) 面積(m2)

上部工

主桁下面側

10 主桁下面 600 320 40 1 0.007680 0.192

0.007680 0.192

0.007680 0.192

0.007680 0.192

　(2)設計数量

　　(1)数量計算表より

V= ＝ 0.008 m3

　(3)断面修復材使用量

　　材料ロス率 0.18含  (県歩掛R2 II-2-(9)-9)

W1= V×1.18

= 0.008×1.18 ＝ 0.009 m3

　(4)殻処理

　　(2)設計数量に等しい

　　　コンクリート殻　無筋

V= ＝ 0.008 m3

主桁下面側計

上部工計

1構造物当り合計

位置
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表面保護工数量集計表

単位 数量

m2 2.9

施工面積 上向き m2 2.9

含浸材 上部工 ﾘｯﾄﾙ 1.9

m2 59

施工面積 上向き m2 59

含浸材 上部工 kg 13

規　　格 摘要

下地処理

シラン系

名　　称

ケイ酸塩系

下地処理

ポルトガードプレクサス相当

表面含浸工法

プロテクトシルCIT相当
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§2.表面保護工



表面保護工数量計算

表面含浸工法により施工する

1）シラン系(プロテクトシルCIT相当)

（1）施工面積

上向き

0.320×9.210 ＝ 2.947 m2

Σ ＝ 2.947 m2

（2）含浸材使用量

　　シラン系：0.66ﾘｯﾄﾙ/m2（ロス率含む）

Wa= 0.66×2.947 ＝ 1.945 ﾘｯﾄﾙ

2）ケイ酸塩系(ポルトガードプレクサス相当)

（1）施工面積

上向き

0.320×9.210×20 ＝ 58.944 m2

Σ ＝ 58.944 m2

（2）含浸材使用量

　　ケイ酸塩系：0.22kg/m2（ロス率含む）

Wa= 0.22×58.944 ＝ 12.968 kg
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水切り設置工数量集計表

名　　称 単位 数量

m 18

m2 0.46

m2 0.46

規　　格 摘要

水切り設置工

延長 水切りアイドリップ相当

素地調整

接着剤
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§3.水切り設置工



水切り設置工数量計算

水切り設置工

 (1)延長

L= 9.2×2 ＝ 18.400 m

 (2)素地調整

A= 18.4×0.025 ＝ 0.460 m2

 (3)接着剤

A= 18.4×0.025 ＝ 0.460 m2
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地覆側面清掃工数量集計表

名　　称 単位 数量

地覆側面清掃工
m2 19

規　　格 摘要

施工面積 苔の撤去
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§4.地覆側面清掃工



地覆側面清掃工数量計算

地覆側面清掃工

施工面積

A= 0.930×11.000+0.815×11.120 ＝ 19.293 m2

不動沢橋　-　46



ガードレール取付ボルトナット工数量集計表

名　　称 単位 数量

ガードレール
取付ボルトナット工 本 1

規　　格 摘要

ビーム取付用
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§5.ガードレール取付ボルト工



ガードレール取付ボルトナット工数量計算

ビーム取付用

本数 ＝ 1 本
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舗装打換え工・橋面防水工数量集計表

単位 数量

表層 t=4cm m2 68

基層 t=4cm m2 68

面積 t=80mm m2 76

m3 6

m2 68

m 11

m 22

m 22

m 11
車道外側線
(実線) m 23

車道中心線
(破線) m 7

区画線工 白色 15cm
道路付属
施設工

摘要

防水層

成形目地材

体積

φ18　スパイラルパイプ

舗装半断面カッター工
t=40mm

既設床版・PC主桁を
傷つけないこと

アスファルト舗装
撤去工

シルバーメッシュ同等品以上
B=150mm

5mm厚（セロシールSS同等品以上）
B=30mm

名　　称

排水管

端部目地処理

規　　格

アスファルト舗装工

塗膜系
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§6.舗装打換え・橋面防水工



舗装打換え工・橋面防水工数量計算

  (1)アスファルト舗装工

   a)表層

t=4cm

上流側 = 65.2 m2

下流側 = 2.7 m2

Σ = 67.9 m2

   b)基層

t=4cm

= 67.9 m2

  (2）アスファルト舗装撤去工

アスファルト舗装撤去面積

t=80mm

= 76.3 m2

アスファルト舗装撤去体積

76.3×0.080 = 6.104 m3

  (3)防水層

塗膜系

上流側 = 65.2 m2

下流側 = 2.7 m2

Σ = 67.9 m2

  (4)排水管

φ１８  スパイラルパイプ

  縦断排水管

= 10.79 m

6.605×9.87

橋面防水工詳細図(1)図面より

6.605×9.87

橋面防水工詳細図(1)図面より

L

表層項より

橋面防水工詳細図(2)図面より
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  (5)成形目地材

 5mm厚（セロシールSS同等品以上）

 B=30mm

= 21.5 m

  (6)端部目地処理

 シルバーメッシュ同等品以上　

 B=150mm

成型目地材項より = 21.5 m

  (7)舗装半断面カッター工

t=40mm

L = 11.0 m

  (8)道路付属施設工

区画線工

1.白色　W=15cm　

　　1)車道外側線(実線)

11.4+11.5 = 22.9 m

　　2)車道中心線(破線)　

4．7＋1．8 = 6.5 m

10.68+10.79
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伸縮装置設置工　数量集計表

A1 A2 A1-A2 合計

横目地 m 8.420 8.660 - 17.1

縦目地 m - - 11.000 11.0

KC-A20-WG相当品 m 8.420 8.660 - 17.1

SC-A30相当品 m - - 11.000 11.0

※ 後打ちコンクリート σck=24N/mm2 m3 0.586 0.603 0.416 1.6

SD345 D16 t 0.053 0.054 - 0.11

SD345 D13 t - - 0.044 0.04

D16 本 168 172 - 340

D13 本 - - 144 144

シール材 L 0.67 0.66 - 1.33

バックアップ材 軟質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 1.41 1.38 - 2.79

　※の諸資材費は，市場単価に含まれる。

※

※ 差筋アンカー

数　量
名　称 規　格 単位

伸縮装置本体

鉄筋

伸縮装置延長
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§7.伸縮装置取替え工



伸縮装置設置工　数量計算

1.A1橋台

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

KC-A20-WG相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D16

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D16（ctc200）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本

(6)シール材

下流側地覆

V = × × × × = L

上流側地覆

V = × × × × = L

合計

V = + = L

(7)バックアップ材

下流側地覆

V = × × × = L

上流側地覆

V = × × × = L

合計

V = + = L

42 84

84 84 168

8.420 0.200 42

42 84

8.420 0.586

8.420 0.200 42

8.420 1.560 1000

1000 1.200

0.053

8.420

8.420

0.300 0.110 8.420 0.333 0.110

0.39

0.690 0.017 0.020 1000 1.200 0.28

0.960 0.017 0.020

0.39 0.28 0.67

0.960 0.017 0.050 1000 0.82

0.82 0.59 1.41

0.690 0.017 0.050 1000 0.59
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2.A2橋台

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

KC-A20-WG相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D16

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D16（ctc200）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本

(6)シール材

下流側地覆

V = × × × × = L

上流側地覆

V = × × × × = L

合計

V = + = L

(7)バックアップ材

下流側地覆

V = × × × = L

上流側地覆

V = × × × = L

合計

V = + = L

8.660

8.660

0.300 0.110 8.660 0.333 0.110 8.660 0.603

8.660 1.560 1000 0.054

8.660 0.200 43

43 86

8.660 0.200 43

43 86

86 86 172

0.930 0.017 0.020 1000 1.200 0.38

0.690 0.017 0.020 1000 1.200 0.28

0.38 0.28 0.66

0.930 0.017 0.050 1000 0.79

0.79 0.59 1.38

0.690 0.017 0.050 1000 0.59
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3.縦目地A1-A2

(1)伸縮装置延長

図面より L = = m

(2)伸縮装置本体

SC-A30相当品 L = = m

(3)後打ちコンクリート

σck=24N/mm2

V = × × ＋ × × = m3

(4)鉄筋

SD345 D13

W = × × 4 ／ = t

(5)差筋アンカー

D13（ctc300）

橋台側 ／ = 本

n = × 2 = 本

床版側 ／ = 本

n = × 2 = 本

合計 n = ＋ = 本

11.000

11.000

0.210 0.090 11.000 0.210 0.090 11.000 0.416

11.000 0.995 1000 0.044

11.000 0.300 36

72 72 144

36 72

11.000 0.300 36

36 72
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仮設工数量集計表

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単位 数　　　　量 摘　　　　要

PC桁補修用足場工 吊足場

（1.1≦桁高Ｈ＜1.5） m2 99

朝顔（両側）

m2 99
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§8.仮設工



仮設工数量計算

 PC桁補修用足場工

　吊足場（1.1≦桁高Ｈ＜1.5）

　朝顔（両側）

1/2×(8.920+9.125)×11.000 ＝ 99.248 m2
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交通誘導員人数

交通誘導員　1日2人 → (人/日)× (日)[下表より]　＝ 24 (人)

■日数 雨休率は考慮しない： 1

単位 数量 日当たり施工量 雨休率 夜間補正 班編成 日数

m2 99 38 1 - 1 2.7

ｍ2 99 227 1 - 1 0.5

3

m2 68 1340 1 - 1 1

m2 68 170 1 - 1 1

m2 68 2300 1 - 1 1

m2 68 2300 1 - 1 1

m 30 1000 1 - 1 1

5

m 28 7.2 1 - 1 4

4

12

小計

摘要工程

補
修

仮設工
（設置撤去）

PC桁補修用足場工

伸縮装置取替
え工

伸縮装置取替え工

小計

橋面防水工

朝顔両側

項　    目

補修　計

舗装打換え・
橋面防水工

2 12

小計

アスファルト舗装　基層

アスファルト舗装　表層

区画線工

路面切削工
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§9.交通誘導員


